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第一章 谈判须知

（本谈判文件请响应单位认真阅读，任何遗漏或疏忽都有可能导

致无效标书或废标）
序

号

名称 要求内容

1 项目名称 中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目

2 适用范围 本采购文件仅适用于中粮（唐山）糖业有限公司组织的采购活动。

3 定义 本采购文件使用的下列词语定义如下：

（1）“采购人”均指中粮（唐山）糖业有限公司；

（2）“响应人”指向中粮（唐山）糖业有限公司提交响应文件；

（3）“采购文件”指中粮（唐山）糖业有限公司发出的本文件，包括附件；

（4）“响应文件”指响应人根据本采购文件向中粮（唐山）糖业有限公司交的

全部文件；

4 项目地点 中粮（唐山）糖业有限公司

5 项目服务区域 中粮（唐山）糖业有限公司

6 项目控制价 454516.75 元

7 项目技术要求 技术文件详见第二章

8 项目期限 自合同签订之日 10 日历天内设备到货进厂；设备验收合格后，甲方提前一周通

知乙方到厂，甲方通知施工之日起，20 日历天内完成施工。

9 采购方式 谈判采购

10 合格意向响应人

的资格条件

（1）响应人必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构；

（2）具备有效的“营业执照、税务登记证及组织机构代码证”或具备：“统一

社会信用代码证”的营业执照；

（3）提供法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书；

（4）参加招响应活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参

加同一合同项下的响应活动；

（6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、

重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，

不得参加本次采购活动；

（7）应自觉抵制采购领域商业贿赂行为；

（8）本项目不允许联合体竞争性谈判响应；

（9）中粮糖业黑名单内的供应商不得响应；

（10）机电安装资质三级及以上
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11 响应人注册 意向响应人须在中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的才能够在 EPS 系统

内报名，进行查看公告等业务操作；

采购平台网址：https://eps.cofcotunhe.com。

已注册的意向响应人在 EPS 系统内自行更新资料，补充不足部分，更新已过期资

质，重新提交审核，资质审核不通过的不得参与报价；

请参与本次报价的意向响应人注册填报采购组织时，选择：唐山糖业工厂。

系统固定注册资料需有：营业执照、开户许可证、纳税人资格证、法人代表授权

委托书、质量承诺书、廉洁承诺书。

12
响应有效期 响应有效期为开启响应文件之日起 90 日历天

13 响应保证金 意向响应人需在 2024 年 月 日前缴纳响应保证金：人民币¥9000 元（大写：

玖千元整）

以转帐方式交至以下帐户：

收款人：中粮（唐山）糖业有限公司； 用途：响应保证金

开户行：中国建设银行股份有限公司唐山曹妃甸自贸区支行；

行号：105125100039

银行账号：13001624101052503146

谈判报价前意向供应商的保证金未交付或交付错误的不具报价资格。

14 退还响应保证金 公布最终谈判结果后，采购人将在次月退还响应保证金.

15 不退回响应保证

金的其他情形

提供虚假材料谋取中标、成交的；在响应本次采购中存在围标串标等违法违规行

为的；

中标后，无正当理由拒绝签订合同的。

16 谈判文件发布及

报名截止时间

谈判文件发放方式：中粮糖业 EPS 采购平台发布；

谈判文件发出时间：中粮糖业 EPS 采购平台发布为准；

报名截止时间：中粮糖业 EPS 采购平台发布；

17 谈判文件发布要

求

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。

1.响应人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，本采

购文件不再对上述情况进行描述。

2.响应人必须详阅采购文件的所有条款、文件及表格格式。如果响应人的响应文

件因自身的疏忽、遗漏不能满足本采购文件的要求,责任由响应人自负。采购人

有权拒绝没有实质上响应采购文件要求的响应文件。

3.采购文件的解释

如响应人对采购文件有任何疑问，请以电话或电子邮件形式向采购人在此采购文

件上列明的联系人询问，不得向其他单位或个人提出任何查询 (除非已经得到采

https://eps.cofcotunhe.com
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购人的书面同意)。答疑的截止日期在响应截止日期前 1天截止，逾期将不予回

复。

4.采购文件的补充

4.1 在组织采购时间之前，采购人可以根据需要对采购文件用补充文件的方式进

行修正。

4.2 对采购文件的补充，应以书面形式通知所有响应人。补充文件将作为采购文

件的组成部分，对所有响应人有约束力。

4.3 为使响应人有足够的时间按采购文件的补充要求修正响应文件，采购人有权

决定推迟采购采购的组织采购时间，并将此变更书面通知所有响应人。

18 开标时间及响应

文件提交

开标时间：中粮糖业 EPS 采购平台发布；

参加谈判的响应人需要在开标前完成报价，并把谈判响应文件填写完整并加盖公

章后，在 EPS 系统中上传，上传文件只接受原件扫描件，不接受电子签，复印件

为无效资料。

本项目采用“综合评审法”，详见第四章《评审办法》，评审方法中需要提供的

评审要件包括但不限于为：同等条件报价、服务业绩、授权代理、交货期、技术

参数方案、售后服务

谈判时，供方提供的资料是否充分，将会影响其最终得分。同时供应商业绩不得

造假，一经发现取消响应资格。在谈判响应截止时间前，响应方未完成响应文件

上传工作将被视为放弃响应。

19 评标方法 采用综合评标法，详见第四章《评审办法》

20 谈判地点 中粮糖业 EPS 采购平台，腾讯会议

21 保密原则 响应人应将所有采购人送出的采购文件包括有关项目资料作为保密文件处理。对

于任何违反此规定的响应人的响应文件视为废标。

22 采购文件约束力 响应人一旦领取了本采购文件并参加采购，即被认为接受了本采购文件中的所有

条件和规定。

23 谈判文件编制要

求

1.供应商对谈判响应文件应按要求编制。

2.供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电

均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相

应内容必须附有中文翻译文本，在解释谈判响应文件时以翻译文本为主。

3.供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内

容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

4. 谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编

制。

5.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困
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难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

24 报价要求 本项目的响应报价采用综合总价方式，响应人在计算响应报价时应充分考虑可能

蕴含的风险因素。响应人可先到工厂踏勘，以充分了解工厂位置、情况、道路、

服务区域及任何其他足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解工厂情况而导

致的索赔或服务延后申请将不被批准。响应人填报的报价由响应人自行承担全部

风险并达到预期的质量要求，中标后除采购文件及服务合同条款规定外，不得以

任何理由调整报价或追加任何费用。

25 中标通知书发布 采购人将在评标结束后在 http://eps.tunhe.com 平台网站向中标人发出《中标

通知书》，同时向所有落标人发出《采购结果通知书》。

26 合同签订要求 中标人在收到《中标通知书》之后，应按照《中标通知书》规定的时间签订合同。

27 项目联系人 联系人：赵东旭 联系电话：17713158278

28 中粮糖业采购监

督联系方式

一、纪委办公室联系方式：

办公电话：010-85017235

通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号9层905室纪委办公室收，邮编100020

二、唐山糖业公司纪检监督联络方式

办公电话：0315-8799003

电子邮箱：ninghaishan@cofco.com

通信地址：唐山市曹妃甸区曹妃甸工业区二港池西岸中粮（唐山）糖业有限公司

综合管理部（收） 邮政编码：063200

三、采购项目监督人联系方式

联系人：于小涵

电 话：15846321177
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第二章 技术要求

1.项目概况

1.1建设单位

中粮（唐山）糖业有限公司

1.2项目地点

中粮（唐山）糖业有限公司动力车间

1.3项目范围

（1）原一次热风道(长度 18米左右，风道尺寸 1400mm×800mm×5mm)的拆除、

新风道的制作安装、保温恢复

（2）在一次热风道出口处，安装排空阀门，在风道合理位置加装防爆装置，预留

爆破片备件

（3）检查一次风空预器冷段风管（ND钢管 09CrCuSb，规格Φ40*1.5，L=5432 ），

拆除腐蚀严重的风管，根据施工图纸结合现场实际安装安装新风管（约 200根，按实际

工程量结算）

（4）锅炉引风机更换轴承（轴承型号：22338CA/W33，品牌要求 SKF）叶轮做动

平衡，风机外保温恢复，引风机、1号给水泵查找振动大的原因并解决（给水泵按照维

修清单单价核算）

（5）灰库增加灰车散装机，渣库安装集尘罩，风管并入破碎楼除尘器，确保不漏

灰（环保改造，在目前设计的基础上施工单位深化设计）

（6）锅炉 1号 2号输渣皮带更换

（7）输煤系统除尘器泄爆口改造

（8）空压机干燥系统改造（涉及的电气设备须能效等级不低于二级）

（9）更换高压监控系统通讯管理机
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1.4工期及质量

1.4.1要求工期：自合同签订之日 10 日历天内设备到货进厂；设备验收合格后，甲方提前一

周通知乙方到厂，甲方通知施工之日起，20 日历天内完成施工。

1.4.2工期延误

1.4.2.1因甲方原因导致工期延误

因甲方原因未按计划开工日期开工的，甲方应按实际开工日期顺延竣工日期，确保

实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。

1.4.2.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天向甲方

支付 5000元违约金。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 2%。

1.4.3工程质量必须符合国家标准或行业标准（无国家标准以行业标准为准）及设计

要求，所有使用产品，必须符合质量验收标准，一次验收合格。如果由产品质量或安装

施工原因造成的返工由乙方全部负责（含由此造成的所有费用）。

2.设计规范

2.1本次招标适用标准如下，但不限于如下标准。

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

《钢结构工程施工及验收规范》GBJ236

《工业自动化仪表安装施工规范国家标准》GBJ 93-86

《设备及管道绝热技术通则》GB/T4272-2008

《机械设备防护罩安全标准》GB8196-2003

《机械加工设备一般安全要求》GB12266-90
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《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003

《烟风煤粉管道零部件典型设计手册》（J3105）

《烟风煤粉管道支吊架设计手册》（J3106）

《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）；

《火电施工质量检验及评定标准》（锅炉篇） 1996-10

《电力建设施工及验收技术规范》（锅炉机组篇）DL/T 5047-95
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附件一：渣库环保改造图



9

附件二：空压机干燥系统改造图
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一、给水泵检修技术要求

1.给水泵检修质量标准

1. 主轴表面无严重吹损，轴颈无拉毛。

2. 键与键槽配合不松动，无冲刷 腐蚀、变形。

3. 叶轮、导叶、泵壳、平衡圈、套筒等应光滑无毛刺、伤痕和锈蚀、键槽与键

配合，两侧不松动。

4. 联轴器中心允许误差：面偏差＜0.08mm圆偏差＜0.05mm，两联轴器间隙δ

=5mm。

5. 轴对两轴颈处的跳动应小于 0．025毫米。

6. 进出口法兰平面平整。无裂纹。

7. 轴承座油箱内应清洁无杂物，无锈蚀，油杯应透明完好。

2.试运转

质量标准：

1.试运不少于两小时。

2.外壳法兰无漏水，机组振动不超过 0.05mm。

3.轴承及机内无杂物，各处无泄漏。

4.将设备及工作现场清理干净，设备各铭牌、开关标志清晰。

二、引风机检修技术要求

1.试运转

1.试运前，再次检查各部件是否装备完整，并用手拨动转子，再次检查有无磨损、

阻滞现象。

2.检查调整风叶片开度与指示是否一致，方向准确，润滑油与冷却水情况良好，确
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认无误后方可进行试车。

3.通知有关人员离开烟道、炉膛，并检查无人工作后，办理工作票。

4.试运转检查测量振动值，各部件稳定性、轴承温度、音质、风烟泄漏情况。

5.运转两小时后无异常，符合标准，停机。

质量标准：

1.试运不少于两小时。

2.外壳法兰无漏风，机组振动不超过 0.10mm。

4.轴承及机内无杂物，各处无泄漏。

5.将设备及工作现场清理干净，设备各铭牌、开关标志清晰。

三、一次风空预器技术要求

1.拆除旧管束（移至厂区废料堆场）

2.安装新管束，管子与管板采用电弧焊的工艺。

3.要求管子端部与管板平齐，平焊即可（管板与管子接触部分应打磨光滑）

4.管子安装前应全部检查，百分百保持通透无异物。

5.管子切割应采用机械切割

6 .空预器最上面三层加装防磨瓦，防磨瓦沿长度方向每隔 200mm在宽度方向点焊

两点，保证防磨瓦与换热管严密贴合。

7.管子与管板必须垂直不得歪斜。

8.预热器风道应根据安装需要拆除并恢复原貌。

9.所有焊接工艺不得泄漏。

四、一次热风道拆装制作技术要求

1.1技术特性

1.2对设备管路焊接要求



12

1.2.1对碳钢焊接要求

按照 GB6416-1986执行。

1.3各风道要有固定架。

1.4所使用的碳钢部分外表面，外层要进行除锈上油漆防腐处理。

1.4.1风道、支架进行除锈，彻底清除表面浮锈、污杂物、焊渣等

1.4.2防腐结构为:两道防腐底漆加一道面漆。

1.4.3防腐要求:

1.4.3.1防腐施工中，必须等前一道涂漆干透后，才能进行下一道涂漆。

1.4.3.2不得在雨天和雾天进行露天防腐施工。

1.5对设备风道保温要求

1.5.1设备保温依据《设备及管道绝热技术通则》GB/T4272-2008对有保温不能达到

保温效果和无保温设备采取增设绝热层。

1.5.2风道保温层采用 50mm硅酸铝卷毡/板，拼缝宽度不应大于 5mm，用 14-16号

镀锌铁丝进行困扎，每块保温制品，每延长米不得少于两道，防护层选用 0.5mm彩钢

板，确保满足保温要求。

2.其他要求

2.1焊工要求的作业证并经过安全培训合格方可上岗作业。。

2.2作业前穿戴好劳动防护用品，经过安全确认方可作业。

2.3焊接切口应平整，焊接前打磨光滑，去除毛刺、凹凸、氧化物、铁屑等。

2.4焊件根据实际尺寸裁剪切割，焊接前清除焊件内杂物。

2.5焊接时选择适合的焊材，不许使用不匹配焊材。需要保温烘干的焊材按照要求

进行保温烘干。

2.6焊接过程焊缝对口缝隙均匀，禁止使用填充物对宽大焊缝进行填充。

2.7焊接对口要留有一定距离间隙，焊接过程要形成单面焊接双面成型。

2.8焊缝应牢固均匀，不得有虚焊，漏焊，悍穿、咬边，夹渣，气孔、焊瘤等缺陷。
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2.9焊接后不许残留焊药皮，其余未焊接部位飞溅清理干净

2.10焊接过后，焊件表面不许出现任何变形，甚至有些焊件需要去除焊接后应力。

2.11焊接带有丝扣或者螺栓的法兰等紧固件时，禁止飞溅对螺纹扣进行损伤。

2.12焊接后余高不能低于母材。不同厚度的母材（焊件）焊接时，焊缝高度不能小

于最薄母材（焊件）厚度。

2.13焊接过程对周围地面，设备，等做好防护，避免因焊接造成意外伤害。

2.14所有图纸需经甲方确认后，乙方才能下料制作。

3.分片制作原则按照一般的车宽，分片宽度一般控制在 2m以内，长度不超过 12米

为宜。

4.工艺流程

加工准备→零件放样→钢板组合 → 钢板、加固筋下料→ 除锈、底漆、编号 →

组装→油漆→包装

5.加工准备及下料：

5.1放样：按照施工设计图，将分片制作图纸与布置总图核对无误后，放样，放样

和号料时要预留焊接收缩量和加工余量，经检验人员复验后办理预检手续。

5.2钢材矫正：钢材下料前必须先进行矫正，矫正后的偏差值不应超过规范规定的

允许偏差值，以保证下料的质量。

5.3搭设平台，用楔块垫平。

5.4切割：

型钢切割：H、T型钢，钢板切割统一使用同半自动割刀或等离子切割机。角钢、

钢管、C型钢使用联合冲剪机、锯床、无齿锯等。

钢板切割：优先采用等离子切割，由于烟风道使用的材料均比较薄所以尽可能减少

火焰下料的使用率。

6.拼接

6.1钢板拼接
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拼板时应注意禁止出现十字焊缝。两“T”型接头间相距应不小于 250mm。被型钢

覆盖处焊缝应磨平。

6.2型材拼接

型钢需接长时，先焊接头并矫直。采用型钢接头时，为使接头型钢与杆件型钢紧贴，

应按设计要求铲去楞角。

1）、型钢最小一节拼接长度应不小于 0.5m且 1根杆件中不出现两个接头。

7.成品制作要求:

a.边长偏差≤3ｍｍ；两对角线差≤6ｍｍ

b.对口错边≤0.5ｍm（板厚小于 10mm）；

c.表面平整度≤8mm（板厚小于 4ｍｍ）；表面平整度≤5mm（板厚大于等于 4mm）

d.弯头弯曲半径≤2Ｒ/1000（Ｒ为设计弯曲半径）

e. 弯头两端面对轴线垂直度≤2Ｌ/1000。

f.相邻两加固筋间距偏差 5ｍｍ，

g.加固筋与筒壁垂直度≤2ｍｍ。

h.总长度偏差≤10ｍｍ。

五、输渣皮带拆装技术要求

胶带连接采用硫化胶接，接头强度不应小于胶带本身强度的 90％，硫化最后一个接

头时，应将拉紧装置的重锤重量加到 75％左右的重锤重。

交付生产时，应进行空车试运转和负荷试运转，调试时必须达到：

 运转平稳，无振动和噪音；

 胶带不跑偏；

 全部滚筒和托辊转动灵活。



15

供应商资质及要求

1、资质要求：机电安装资质三级及以上。

2、此项目施工人员总人数 10人以上。
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一、工程概况
1.工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目

2.工程地址：唐山曹妃甸

3.工程概述：本工程为中粮（唐山）糖业有限公司动力车间改造项目，包含图纸范围内的

一次热风道更换、引风机维修、空预器更换、1号、2号输渣皮带更换、锅炉给水泵维修

、灰库、渣库环保改造、更换高压监控系统通讯管理机、空压机干燥系统改造、输煤系统

除尘器泄爆口改造等工作内容。

4.招标单位：中粮（唐山）糖业有限公司

二、编制范围

中粮（唐山）糖业有限公司动力车间改造项目图纸范围内的拆除、改造、维修工程等工作

内容。

三、编制依据

1．《通用安装工程计量规范》（GB50854-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2013）等 13计量规范及相关规定；

2．中粮（唐山）糖业有限公司动力车间改造项目设计图纸（电子版）；

3．中粮（唐山）糖业有限公司动力车间改造项目技术方案；

4．相关图集、文件、解释等。

四、编制说明

1.检查一次风空预器冷段风管，按 200 根计入；

五、编制单位及时间

编制单位名称：北京维公工程项目管理有限公司

编 制 时 间：2024年 8月 9日
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工程项目总价表
工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打

包项目 第 1 页 共 1 页

序号 名称 金额（元）

其中：（元）

规费
安全生产、文明施

工费

1

中粮（唐山）糖业有限公司动力车

间一次热风道等维修打包项目 合

计

1.1

中粮（唐山）糖业有限公司动力车

间一次热风道等维修打包项目 工

程费

1.2

中粮（唐山）糖业有限公司动力车

间一次热风道等维修打包项目 设

备费及其税金

/ /
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/ 合 计

单项工程费汇总表

工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 第 1 页 共 1 页

序号 名 称 合计

其中：(元)

规费
安全生产、文明施工

费

1
中粮（唐山）糖业有限公司动力车间

一次热风道等维修打包项目 合计

1.1 合计
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/ 合 计(不含设备费)

单项工程费汇总表
工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包

项目 第 1 页 共 2 页

序号 名 称
计算

基数

费率

(%)

金额

(元)

其中：（元）

人工费 材料费 机械费

1 合计 / /

1.1
分部分项工程量清单计

价合计 合计

分部分

项合计
/

1.2
措施项目清单计价合计

合计

措施项

目清单

计价合

计

/

1.2.1
单价措施项目工程量清

单计价合计 合计

单价措

施项目
/

1.2.2
其他总价措施项目清单

计价合计 合计

其他总

价措施

项目

/

1.3
其他项目清单计价合计

合计

其他项

目合计
/

1.4 规费 合计
规费合

计
/

1.5
安全生产、文明施工费

合计

安全生

产、文明

施工费

/
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1.6 税前工程造价 合计

分部分

项工程

量清单

计价合

计+措施

项目清

单计价

合计+其

他项目

清单计

价合计+

规费+安

全生产、

文明施

工费

/

1.6.1 其中：进项税额 合计

进项税

额+设备

费进项

税额

/

1.7 销项税额 合计

税前工

程造价+

分部分

项设备

费+组价

措施项

目设备

费-甲供

材料费-

甲供主

材费-甲

供设备

费-其

中：进项

税额

9

1.8 增值税应纳税额 合计

销项税

额-其

中：进项

税额

/

1.9 附加税费 合计

增值税

应纳税

额

13.22

1.10 税金 合计

增值税

应纳税

额+附加

税费

/

1.11 工程造价 合计
税前工

程造
/

单项工程费汇总表
工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包

项目 第 2 页 共 2 页

序号 名 称 计算 费率 金额 其中：（元）
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基数 (%) (元) 人工费 材料费 机械费

价+税金

合计
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单位工程费汇总表

工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 第 1 页 共 1 页

序号 名称
计算

基数

费率

(%)

金额

(元)

其中：（元）

人工费 材料费 机械费

1
分部分项工程量清单计价

合计
/ /

2 措施项目清单计价合计 / /

2.1
单价措施项目工程量清单

计价合计
/ /

2.2
其他总价措施项目清单计

价合计
/ /

3 其他项目清单计价合计 / / / / /

4 规费

直接费中

的人工费+

机械费

/ / /

5 安全生产、文明施工费

不含税金

和安全生

产、文明施

工的建安

造价

/ / /

6 税前工程造价

不含税金

的建安造

价

/

6.1 其中：进项税额

见增值税

进项税额

计算汇总

表

/ / / /

7 销项税额

税前工程

造价-进项

税额

/ / /

8 增值税应纳税额
销项税额-

进项税额
/ / / /

9 附加税费
增值税应

纳税额
/ / /

10 税金

增值税应

纳税额+附

加税费

/ / / /
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/ 合计 / /

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 第 1 页 共 3 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征

计量

单位

工程

数量

金额（元）

综合单

价
合价

1 011612001001 管道拆除

1.名称：一次热风道拆

除

2.规格：1400mm×800mm

×5mm

3.拆除后将旧风道放置

指定地点

4.其他：满足相关技术

文件要求

m 18

2 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:一次热风道制

作安装

2.材质:碳钢

3.规格:1400mm×

800mm*5mm

4.含支架制安及防腐处

理

5.其他：满足相关技术

文件要求

m 18

3 030702009001
一次热风道加

装爆破片

1.名称:一次热风道加

装爆破片

2.规格:设计压力

0.17~0.26MPa，1/2 标

准制造范围，316 不锈

钢，反拱形

3.其他：满足相关技术

文件要求

片 2
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4 031208003001 通风管道绝热

1.绝热材料品种:100mm

硅酸铝卷毡/板（容重

100），彩板 0.5mm

2.其他：满足相关技术

文件要求

m2 80

5 030108001001
锅炉引风机轴

承更换

1.名称：锅炉引风机轴

承更换

2.轴承型号：

22338CA/W33，品牌要求

SKF

3.其他;满足相关技术

文件要求

台 2

6 030108001002
锅炉引风机叶

轮做动平衡

1.名称：锅炉引风机叶

轮做动平衡,保温恢复

2.其他;满足相关技术

文件要求

次 1

7 011612001002 管道拆除

1.名称：空气预热器管

道拆除

2.规格：材质：ND 钢

（09CrCuSb）无缝钢管

Φ40*1.5，L=5432，包

括管箱钢板，保温等，

根据腐蚀情况进行拆除

3.其他：满足相关技术

文件要求

根 200

/ / 本页小计 / / / /

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 第 2 页 共 3 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征

计量

单位

工程

数量

金额（元）

综合单

价
合价

8 031001002001
空气预热器管

道

1.名称:空气预热器管

道

2.材质：ND 钢

（09CrCuSb）无缝钢管

Φ40*1.5，L=5432

3.包括管板打磨，新管

道安装，焊接

4.其他：满足相关技术

文件要求

根 200

9 030101B01001
1 号、2号输渣

皮带拆装

1.名称：1号、2号输渣

皮带拆装

2.规格：尼龙帆布橡胶

带 NN-100

650*5(4.5+1.5)，热硫

化接头

3.其他: 满足相关技术

文件要求

米 200
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10 030101B01002
锅炉给水泵维

修

1.名称：锅炉给水泵维

修，消除震动

2.其他：满足相关技术

要求

次 1

11 030503002001
高压监控系统

通讯管理机

1.名称:更换高压监控

系统通讯管理机

2.规格:采用南京磐能

科技有限公司的通讯管

理机，及配套的

SE-1800A 的后台监控

软件和综合保护装置

3.其他:满足相关技术

文件要求

台 2

12 081105001001 空压机冷干机

1.名称:空压机冷干机

(冷冻式)

2.型号:300AC交流3项

3.结构、规格:连接式气

量 30m3/min

4.其他:满足相关技术

文件要求

台 1

13 030113015001 过滤器

1.名称:精密过滤器

2.规格:型号 030，自动

排水，管道式气量

30m3/min

3.其他:满足相关技术

文件要求

台 1

14 030703008001
输煤系统除尘

器泄爆口改造

1.名称:爆破片（甲供）

2.规格:910mm*910mm，

材质 304 不锈钢，平板

式

3.其他:满足相关技术

文件要求

片 5

15 030101B01003
灰库、渣库环

保

1.名称：灰库、渣库环

保
项 1

/ / 本页小计 / / / /

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 第 3 页 共 3 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征

计量

单位

工程

数量

金额（元）

综合单

价
合价
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改造

改造

2.灰库环保改造：增加

灰车散装机 szJ-200，1

套，配套排风口 20 米、

钢制套筒等；渣库环保

改造：渣库安装集尘罩，

风管并入破碎楼除尘

器，确保不漏灰，包括

但不限于彩钢瓦 900，

29；镀锌方管 40*60，

24 支；集尘罩 2米*2.5

米，1个；电动阀门

（AC220V）DN250，1 个；

管道 DN250，10 米，电

控柜，1 套，观察窗有

机玻璃 4㎜厚（1.5 米

*2 米）带框，1套；彩

钢房门帘 1 米*5 米，1

套；

3.环保改造，在目前设

计的基础上施工单位深

化设计至满足环保及相

关技术文件要求

/ / 本页小计 / / / /

/ / 合 计 / / / /
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单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征

计量

单位

工程

数量

金额（元）

综合单

价
合价

2 单价措施项目
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/ / 本页小计 / / / /

/ / 合 计 / / / /

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项

目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 金额（元）

1 安全生产、文明施工费

1 031302001001 安全生产、文明施工费

/ 小计

2 其他总价措施项目

1 031302B01001 冬季施工增加费

2 031302B02001 雨季施工增加费

3 031302002001 夜间施工增加

4 031302004001 二次搬运费

5 031302B03001 生产工具用具使用费

6 031302B04001 检验试验配合费

7 031302B05001 工程定位复测场地清理费

8 031302B06001 停水停电增加费

9 031302006001 已完工程及设备保护费

10 031302007001 高层施工增加

11 031302B07001 垂直运输费

12 031302B08001 施工与生产同时进行增加费用

13 031302B09001 有害环境中施工增加费

14 031301017001 脚手架搭拆

/ 小计
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其他项目清单与计价表

工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元）

1 暂列金额 0.00

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 /

2.2 设备暂估价 /

2.3 专业工程暂估价 0.00

3 总承包服务费

4 计日工
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/ 合 计
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第三章 合同条款

中粮（唐山）糖业有限公司
安装改造项目施工类合同

合同号：

甲 方：中粮(唐山)糖业有限公司

乙 方：

签署日期： 年 月 日
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甲方：中粮(唐山)糖业有限公司

乙方：

鉴于甲方于 XXX 年 XXXX 月 XXXX 日已接受乙方对本合同项目的响应，根据《中华人

民共和国民法典》、响应文件、承诺书及其它有关规定。为明确双方的权利、责任和义

务，经协商一致，签订本合同，共同信守。

1.项目概况

项目名称： 中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目

施工地点：中粮（唐山）糖业有限公司

2.项目主要内容（按项目补充完善实际项目内容）

施工范围所述的内容可能不全面，乙方可据实增补，但不得删减，以保证整个系统

运行效果。

3.工期要求

3.1 本改造项目甲乙双方经商议后，定于 年 月 日前完成，因乙方原因引发

的工期延期，每延期 1 天支付合同总金额千分之一的违约金 元，延期超 7 天，

甲方有权单方解除本合同，乙方将负责赔偿因工程延期带来的一切损失。

3.2 因甲方原因引起的工期顺延，不计入延期。

3.3 施工工期：自合同签订之日 10 日历天内设备到货进厂；设备验收合格后，甲方提

前一周通知乙方到厂，甲方通知施工之日起，20 日历天内完成施工。

施工人员安排：此项目施工人员总人数 10 人以上。

4.合同价款

4.1 合同形式： 固定综合单价 ；

4.2 合同总价：（大写： （人民币），小写： 元）；其中税率： 9 % ，

合同不含税金额： 元，税额： 元。（如遇国家税率政策变动，以不含税金

额不变原则确定实际结算总额）

（最终结算以发包人聘请的第三方审计单位实际审定金额为准）

5.设备、材料供应

5.1 所有物料由 乙 方申报， 乙 方采购。

5.2 施工耗材由 乙 方提供。
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5.3 施工所需水、电由 甲 方提供。

6. 施工质量

本改造项目质量保质期 1 年。

7. 项目管理

7.1 乙方应确保项目范围内所有特殊专业工程，均依照国家规定由具有相应资质的单位

实施。

7.2 本项目承包范围内的工程项目，乙方未经甲方同意，一律不得分包、转包，中标人

擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消中标单位的承包资格，乙方应承担由此引

起的一切经济责任和法律责任。

7.3 乙方应制定详细施工组织技术方案，并需得到甲方确认，严格按照已确认的方案组

织实施，并无条件接受甲方管理。

7.4 乙方在响应文件中确定的项目经理、技术总负责人及项目管理班子人员，未经甲方

同意，不得调换和撤离，确定的乙方的项目管理班子成员，不得兼任其他工程职务并应

完全到位。甲方有权要求乙方撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造

成严重安全事故和工程质量事故的项目班子的任何人员，直至项目经理本人。如项目班

子成员被甲方撤换，按项目班子成员不到位处罚额度进行处罚，乙方不得姑息迁就，拖

延撤换和有碍工程进展，否则，甲方有权单方面终止合同，并对由此造成的甲方损失，

予以追究赔偿。损失金额甲方有权据实在应付款项中扣除。

7.5 所有由乙方提供的设备、材料的质量问题均由乙方负责。由于设备、材料的交货延

期、质量不合格等问题而造成的损失均由乙方负责。损失金额甲方有权据实在应付款项

中扣除。

7.6 安全施工、文明管理

本工程必须达到项目所在地以及甲方公司的安全、环保工地要求。（详见安全管理

协议及环境保护协议）

7.6.1 乙方服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、交通管理、环境保护等的管

理规定，乙方应设专职人员负责本条款的执行，甲方有权对此进行监督检查。

7.6.2 乙方应有详细的施工安全措施和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺，

以确保安全生产。
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7.6.3 乙方在工程施工期间，必须配备专职安全管理人员，从事动火、高处等特种作业

人员必须持证上岗，全面负责施工过程中安全的管理。

7.6.4 乙方在施工全过程中，要认真做好设备、材料和成品的保护，因失窃失火或其他

原因而造成的损失均由乙方负责。凡由此而损及甲方利益时，乙方应负责赔偿甲方的损

失。损失金额甲方有权据实在应付款项中扣除。

7.6.5 在工程施工过程中，因乙方原因引发的一切安全事故，由乙方承担全部经济责任

和法律责任。

7.6.6 乙方因自身施工而对相邻工程施工造成影响，由乙方采取措施解决降低影响，费

用由乙方负担。

8. 安装及现场工作

8.1 乙方应负责与设备(货物)组装、安装、检测及调试有关的所有工作。

8.2 乙方至少应提前 3 工作日以技术文件的形式通知甲方其在安装、调试和检测期

间所需的平均最大电力要求及其他现场要求等。

8.3 乙方至少应提前 3 工作日准备并呈交甲方一份设备安装的详细计划，以征得甲

方的批准，该计划应包括安装过程中的所有细节（至少含进度和安装工艺规程）。

8.4 在执行现场工作期间，乙方必须安排一名长住现场的项目经理或现场负责人。

8.5 项目经理或现场负责人作为乙方在现场的代表，有权代表乙方处理合同执行过程中

出现的所有现场的技术和行政管理事项。

8.6 乙方应该按图纸和甲方代表书面确认的永久标记和参考坐标，准确地确定设备的位

置。

8.7 乙方在根据其他方提供的数据进行施工前，必须对所有的数据进行核验，因此无论

何时，一旦发现设备的位置、标高、排列发生错误，乙方应立即通知甲方代表，并自行

修正错误，承担由此所发生的费用。

8.8 乙方应提供所有必要的设备和设施，保证合同范围内的工作顺利、按期进行。所有

带到现场的设备应是为本工程所需要的设备。

8.9 乙方应提供所有必要的紧固件，把设备安全地固定在其正确位置上。在混凝土结构

上用化学凝固剂安装设备时，应得到甲方的批准。不得使用可爆炸性凝固剂。乙方选择

的设备固定方法不得损坏土建的防水设施，如需对的土建结构及地面的进行开孔施工，
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施工后由乙方负责修复并承担全部修复费用。

8.10 设备检查

8.10.1 甲方保留在乙方改造期间检查货物或零部件的权利，以及获得图纸及测试结果的

权利，以保证所提供的所有货物符合认可的技术要求。乙方应为甲方的此种检查提供支

持。

8.10.2 甲方可授权其代表来进行上述检查。甲方进行或不进行设备检查都不得解除乙方

依据合同所需履行的任何义务。

8.10.3 所需的任何测试应由乙方出资进行，并应符合相关规则和标准指定的程序。检测

期间，对发现缺陷的设备或设备部件，甲方有权要求重复测试。确有问题的，乙方应予

以无条件更换并自行承担相关费用。

8.10.4 尽管经过检测和/或测试，对安装以后发现缺陷的设备或设备部件，甲方仍可以

拒绝投入使用并要求乙方需予以无条件更换。

9.运输和保险

货物材料的运输与保险由乙方负责。

10. 调试及验收测试

10.1 在现场组装及安装后，乙方应负责本次改造投运后的消缺任务，以保证正常运行。

10.2 调试开始，乙方应记录所有调试过程的所有情况，记录应包括所有遇到的问题或故

障的时间及性质。

10.3 乙方应根据缺陷性质，进行有效整改。

10.4 由甲方签发的验收证书不能免除乙方在质量保证期前或期间按合同条款所应履行

的质保责任。

11. 培训和技术服务

11.1 乙方应负责对甲方的操作和维修的人员进行培训。

12. 质量保证期

12.1 本项目的质保期为设备通过相关部门验收合格并投入运行后的 12 个月。

12.2 在质保期内，乙方应承担对其承建内容所有缺陷的设备或零部件进行更换和/或修

理的费用(不包括正常磨损)。

12.3 在质保期内，如更换设备或部件，乙方除按上述条款执行外，所更换的故障部件的
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质保期自更换完成之日起重新计算。

13. 工程验收与保修

13.1 乙方应按照工程建设的有关规定，及时如实整理施工记录和技术资料，并由甲方相

关负责人进行检验和签证。

13.2 隐蔽工程在隐蔽前，乙方应填写隐蔽工程施工检查记录和验收单，并提前 48 小时

通知甲方。甲方应及时组织验收，办妥验收签证后，才可进行下一道工序的施工。

13.3 当全部合同工程完工，准备交工验收前，乙方应将由施工引起的垃圾、废料或各

种障碍物全部清除，并按城建档案部门的要求，整理提交竣工资料。

当具备交工验收条件时，乙方应提前 7 天提交工程竣工验收报告，通知甲方组

织验收。甲方自接到验收报告和上述主要竣工资料后 7 天内，应组织有关部门对工

程进行验收。

在验收中，如发现有不合格工程，乙方应无条件进行整改或返工，直到验收合格方

能签署验收证书。由于施工原因进行整改或返工所增加的费用和延误的工期由乙方负责。

全部工程验收合格，自签署工程验收证书之日起 7 天内，乙方的人员、机具和

材料必须全部退场，并按规定内容整理交齐全部竣工资料。

13.4 若拖延清场，按拖延工期处罚。竣工资料不齐者，不予办理工程结算。

14. 付款方式

14.1、工程结算：审计单位由甲方委托，乙方按照审计单位所要求的材料清单准备资料，

并确保资料真实完整，乙方在报送结算时要控制送审金额，如竣工结算审计核减率高于

5%的，超出 5%部分的审计费用由乙方承担。

14.2、工程竣工验收合格后，支付至合同金额的 80%,工程项目造价以竣工结算审核结果

为准，按合同金额的 20%预留竣工结算审核准备金，待竣工结算审核完成，甲方聘请的

第三方审计单位出具《工程结算审核定案表》后，支付至审定结算款的 97%，剩余 3%的

质量保修金。

14.3、质保款拨付：质量保修金在质保期结束后无质量问题的，甲方向乙方支付退回。

质量保修金不计利息。

14.4、每次付款前乙方须向甲方提供增值税专用发票（税率 9 %）及收据；支付审定结

算款 97%前，乙方需提供全额增值税专用发票；
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14.5、 乙方需在收到中标通知书后 3个工作日内缴纳合同履约保证金 万元或

同等金额履约保函（详见甲方可接受保函银行清单），待合同履行完毕后，未出现需扣

款的事项将全额无息退回。

15. 违约责任

15.1 乙方应按合同规定的工期要求交付验收。未经甲方许可，乙方不得延期交付。若乙

方延期交付（除不可抗拒因素外），每逾期一日，应向甲方支付合同总金额 20% 作

为违约金，逾期超过 7 日，甲方有权单方解除合同并追究乙方的违约责任。

15.2 乙方应确保工程质量符合工程施工验收规范标准。工程质量不合格，应及时返工补

修合格，并对由此给甲方造成的经济损失进行赔偿。

15.3 一方违约造成对方经济损失者应赔偿对方的直接经济损失和可期待利益损失。当

乙方在其工程和设备材料质量、工期明显不符合合同约定要求，甲方有权调减合同量，

直至解除合同，由乙方承担违约责任，赔偿甲方全部损失，并在规定时间内清退出施工

现场。

15.4 甲乙双方必须严格执行本合同的各项条款与规定，如不执行或执行不力给工程造成

损失的，应承担相应的技术或经济责任，按照给对方造成的经济损失足额赔偿。

16.争议及其他条款

16.1 解决合同纠纷的方式：甲乙双方协商解决，如协商不成，应向甲方所在地法院提起

诉讼，律师费等相关费用由违约方承担。

16.2 本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同

协商做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

16.3 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下权利、义务转让给第三

人。 。

17. 合同生效与终止

17.1 本合同自加盖双方公章或合同专用章之日起生效，合同签订日期以双方中最后一方

加盖公章或合同专用章的日期为准。本合同共肆份，甲乙双方各执贰份。

17.2 项目通过甲方验收达标合格，保修期届满后本合同失效。

18. 附件
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（此页无正文）

签字页

甲方：中粮(唐山)糖业有限公司 乙方：

（盖章） （盖章）

法定代表人： 法定代表人：

（签字） （签字）

授权委托人： 授权委托人：

（签字） （签字）

电话： 电话：

地址 地址：

开户银行： 开户银行：

行号： 行号：

帐号： 帐号：

税号： 税号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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第四章 评审方法
一、总则：

评审采用“综合评标法”。评审小组依据采购文件中的标准、办法对响应

人的响应文件进行评审。

二、评审方式：

评委构成：由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组人数为 3人以上

单数（包含 3人）

评审小组对商务部分和技术部分进行综合评审，评审小组将采用百分制打

分的方式，按得分排名；

评审小组成员打分的分值应在规定范围内，高于或低于该范围为无效打分。

评审依据：评委将以响应文件为评审依据，对供应商的响应报价、商务、

技术等方面内容进行综合评审。

三、供应商出现下列情形之一的，其响应将作为否决响应处理：

(1) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标

段（包件）或者未划分标段（包件）的同一采购项目响应；

(2) 供应商未提交响应保证金或响应保证金金额不足、响应保证金的形式、

响应保证金的有效期不符合文件要求；

(3) 响应文件中未按谈判文件要求加盖单位公章或法定代表人或法定代表

人授权人签字或盖章的（谈判文件规定的签字或盖章之处）；或签字人无

法定代表人有效授权书；

(4) 未提供资格证明文件、资格证明文件不全、提供虚假材料或不符合国家

或者谈判文件规定的资格条件；

(5) 同一供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中

对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

(6) 响应报价高于谈判文件设定的最高响应限价（单价和总价均不允许超

过）；

(7) 响应文件没有对谈判文件的实质性要求和条件作出响应；

(8) 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

(9) 供应商有串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为

四、澄清

评标小组对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文

字和计算错误的内容，评标小组可以书面要求响应人在规定的时限内作出

必要的澄清、说明或者补正，响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面

形式，由其法定代表人或其授权代表人签字，并不得超出响应文件的范围

或者改变响应文件的实质性内容。响应人拒不进行澄清、说明、补正的，

或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其开标将被作为无

效开标处理。

五、评审方法：
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评分标准如下：价格部分、商务部分和技术部分按百分制打分，按四舍五

入取至小数点后两位

价格部分（60分）

序号 评价类别 分值 评分说明

1 同等条件报价 60

1.将全部有效报价的最低价作为评审基准价

2.最低报价得满分，供应商报价每高于评审基准价 1％的扣 1.5 分，

计算出供应商的响应报价得分。

3.最低分不得低于 40 分。

（2）商务部分（10分）

序号 评价类别 分值 评分说明

1 业绩 5

近三年，具有过类似工程安装改造业绩（提供有效证明）每承担过

1 项加 1分，最多得 5分。

提供的业绩均须以服务合同复印件为准，缺少证明材料或证明材料

不能准确反映项目情况的，不得分（时间以合同签订日期为准）。

2 质保期 2 质保期为 1 年不得分，每增加半年得 1 分，最高得 2 分。

3 交货期 3
在采购文件要求的基础上，每提前 2 日历天交货的，加 1 分，最高

加分不超过 3 分。按期交货及提前不足 2 日历天的不得分。

（3）技术部分（30分）

序号 评价类别 分值 评分说明

1
施工方案与技

术措施
15

1、施工方案中施工准备、作业方法、施工工序是否符合现场实际， 并

且做到安全、经济、环保，方案中是否体现焊缝、背弧面的打磨方法，

手孔切割、恢复焊接方法以及相应的作业标准，得12-15分

2、施工方案是否符合除尘改造项目的施工要求，明确现场施工标准以

检验机构要求为准，并有相关的质量管控方法及内部管控标准；得8-12

分（不含12分）

3、施工方案中是否有针对本项目的安全文明施工措施；得4-8分（不

含8分）

4、施工方案制定施工进度、合理管控工期的合理方案，并有对项目进

度偏差的纠偏方法和预案0-4分（不含4分）

2 安全管理 5

1、配备专（兼）职安全员，形成管理制度，安全员具有国家承认的相

关资质得4-5分

2、使用的安全防护设备符合国家标准2-4分（不含4分）

3、其他安全管理制度制定情况0-2分（不含2分）
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3
应急响应处置

方案
5

针对本项目施工过程中可能遇到突发状况制定有效可行的预案：

1.应急响应预案全面，内容具体、条理清晰、具有可行性，得 4-5

分

2.应急响应预案相对比较全面，措施具有可行性，得 2-4分(不含 4

分)

3.应急响应预案相对简单，措施具有可行性，得 0-2分(不含 2 分)

4.无措施，得 0 分

4

工程质量的管

理体系与保证

措施

5

1.方案及措施完整且合理的：4-5 分

2.内容有一定缺失或针对性不强的：2-4 分(不含 4分)

3.内容严重缺失且无针对性的：0-2 分(不含 2分)

二、推荐入围单位

（1）按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高

顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标

价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

（2）评审中遇到的其它问题，由评标小组集体研究处理。

（3）评标小组根据评标专家评分及签字的会议纪要，推荐入围单位。

三、中标单位的确定

采购方谈判小组根据综合评分情况初步确定入围单位，并将评标结果

按审批流程报批。
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第五章 响应文件

一、 营业执照、信用报告等资质文件
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二、 响应单位的承诺函

致：

我代表 （响应单位名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受采购文件的一切规定和要求。

2.响应报价为闭口价，即在响应有效期，该响应报价固定不变。

3.若中标，我方将按照采购文件及我方响应文件的具体规定签订

合同。

4.在整个招、响应过程中，我方若有违反以下承诺的行为，贵方

可按采购文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

A.不与采购人、其他响应人或者采购代理机构串通响应，损害国家利

益、社会利益或他人的合法权益。

B.不向采购人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

C.不以他人名义响应或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

D.不接受任何形式的挂靠，不扰乱招响应市场秩序。

E.不在响应中哄抬价格或恶意压价。

F.不在招响应活动中虚假投诉。

5.在整个招、响应过程中及招、响应结束后，未经采购单位书

面同意，我方保证不向任何第三方泄露本次招、响应的任何信息、资料及

内容。

6.响应文件中所有关于响应单位资格的文件、证明、陈述均是

真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

7.本承诺函与合同具有同等的法律效力。

法人代表：（签字）

响应单位：（公章）

日期： 年 月 日
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三、法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理）职务，

是我 公司全称 的法定代表人。现就参加 采购单位名称 组织

的采购项目 采购项目名称 的响应签署响应文件。

特此证明。

公司名称：（加盖公章）

年 月 日

（※此处请粘贴法定代表人身份证

复印件※）
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四、法定代表人授权委托书

委托人：XXXXXX公司

住所：

法定代表人（或负责人）：

代理人：XXX，男或女， 年 月 日出生，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX,系 XXXXX单位职

工，现住 XXXXXXX.

授权事项：

1、委托人委托代理人 XXX代表委托人参加中粮糖业及所属各级单位的采购或议标活动，以委

托人的名义全权办理采购或议标过程中的响应、报价、议标谈判等一切与采购或议标相关的事宜。

2、如果委托人中标，代理人以委托人的名义与中粮糖业及所属各级单位签订合同，并办理合同

履行过程中的一切相关事宜。

本公司对代理人的上述代理行为均予以认可并承担责任。

授权期限：本授权委托书自授权之日起生效，有效期 年。

代理人身份证（正、反面）粘贴处：

委托人：XXXXXX公司

法定代表人（或负责人）：

委托授权时间： 2022 年 1 月 1日
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五、参加采购活动前 3年内在经营活动

中没有重大违法记录及具有良好信用信息的声明

：

在本项目响应文件截止时间前，我单位参加本次采购活动前 3年内在

经 营 活 动 中 没 有 重 大 违 法 记 录 ； 通 过 “ 信 用 中 国 ” (网 站 ：

www.creditchina.gov.cn/)等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大

税收违法案件当事人名单。

特此声明。

响应人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表： (签字)

签署日期： 年 月 日
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六、谈判响应保证金

转账支票对账单、或电汇单、或银行汇票（或其进账单）、或中粮(唐山)糖业有限

公司保证金收据的复印件

转账支票对账单、或电汇单、或银行汇票（或其进账单）、或中粮(唐山)糖业有限

公司保证金收据的复印件
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七、响应函

采购单位：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组

织的 采购项目的有关活动，并对此采购项目进行响应。

为此，我方按采购文件规定提供服务的响应报价、响应保证金：

响应总价（人民币 元）

备注

小写（含税） 大写（含税）

品牌：

货期：

一、我方同意在采购文件中规定的开标日起 90天内遵守本响应文件中

的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，

我方的响应保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的响应有效期内

撤回响应，我方的响应保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的供应商应当具备的条件。我

方愿意向你单位提供任何与本采购项目响应有关的数据、情况和技术资料，

并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本采购项目不一

定接受最低报价的响应。

五、我方承诺接受采购文件中采购合同条款的全部条款且无任何异议。

如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的
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采购合同，并承担采购合同规定的责任和义务。

六、我方若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我

方施以采购金额 5‰以上 10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，

在 1至 3年内禁止参加采购单位组织的采购活动；有违法所得的，提请政

府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销

营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它响应人的；

（3）与采购单位、其它响应人恶意串通的；

（4）向采购单位行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

响应人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表： (签字)

签署日期： 年 月 日
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八、响应方案（请参照谈判文件中评审方法，）
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