附件3：安装工程清单
	1、新增一碳蜡烛过滤器项目设备及附属安装清单

	1、额敏新增蜡烛80㎡项目 型号：

	序号
	配件名称
	规格
	材料
	单位
	数量
	重量（千克）
	单价（万元）
	合计（万元）
	交货日期
	税率
	备注

	1
	蜡烛安装
	　
	　
	台
	1
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	含设备就位、吊装费，不含墙洞及恢复

	2
	工字钢
	32#B
	　
	米
	12
	692.4
	　
	　
	　8.30
	9%
	蜡烛框架制作安装

	3
	角铁
	80*80
	　
	米
	6
	71.244
	　
	　
	　8.30
	9%
	加强筋安装

	5
	无缝钢管
	Φ273*7
	　
	米
	18
	826.56
	　
	　
	　8.30
	9%
	蜡烛高位箱出口管道安装

	6
	弯头
	Φ273*7
	　
	个
	2
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	7
	无缝钢管
	Φ219*6
	　
	米
	36
	1134.72
	　
	　
	　8.30
	9%
	蜡烛进高位箱管道、进汁、侧排、底排管道安装

	8
	弯头
	Φ219*6
	　
	个
	8
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	9
	涡轮蝶阀
	DN200   PN16
	　
	个
	4
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	进、侧、底手动阀门安装

	10
	法兰
	DN200   PN16
	　
	个
	8
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	11
	双头螺栓
	M20*150
	　
	套
	48
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	12
	软连接
	DN200   PN16
	　
	个
	1
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	蜡烛出汁安装

	13
	法兰
	DN200   PN16
	　
	个
	2
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	14
	无缝钢管
	Φ57*4
	　
	米
	12
	62.76
	　
	　
	　8.30
	9%
	安装

	15
	弯头
	Φ57*4
	　
	个
	5
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	16
	法兰
	DN50   PN16
	　
	片
	4
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	17
	槽钢
	8#
	　
	米
	18
	144.72
	　
	　
	　8.30
	9%
	管道架制作安装

	18
	槽钢
	20#
	　
	米
	70
	1803.9
	　
	　
	　8.30
	9%
	高位槽及钢梁基础制作

	19
	钢板
	8㎜
	　
	平米
	4
	125.6
	　
	　
	　8.30
	9%
	

	20
	钢板
	6㎜
	　
	平米
	12
	565.2
	　
	　
	　8.30
	9%
	

	21
	角铁
	70*70
	　
	米
	8
	59.184
	　
	　
	　8.30
	9%
	

	22
	工字钢
	36#C
	　
	米
	22
	1566.4
	　
	　
	　8.30
	9%
	行车延伸安装及刷漆

	23
	槽钢
	25#
	　
	米
	72
	2260.08
	　
	　
	　8.30
	9%
	

	24
	槽钢
	16#
	　
	米
	54
	1065.96
	　
	　
	　8.30
	9%
	

	25
	钢板
	10㎜
	　
	平米
	9
	706.5
	　
	　
	　8.30
	9%
	

	26
	防锈漆
	　
	　
	㎏
	30
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	

	27
	空压机过滤器拆除
	Φ219*1500
	
	台
	4
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	拆除

	28
	管道
	Φ57
	　
	米
	24
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	拆除后重新换位置连接

	29
	管道
	Φ219
	　
	米
	24
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	拆除后重新换位置连接

	　
	合计：
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	改造方案：钢梁底座基础制作，安装一台80蜡烛，安装行车梁、连接所属管道。



	2、更新一碳饱充罐、一碳凝聚罐项目附属安装清单

	1、额敏更新一碳饱充罐项目 型号：

	序号
	配件名称
	规格
	材料
	单位
	数量
	重量（千克）
	单价（万元）
	合计（万元）
	交货日期
	税率
	备注

	一碳罐附属管路安装及拆除

	1
	拆除二台旧二碳罐
	Φ1800
	　
	台
	2
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	拆除设备本体

	2
	工字钢
	63#B
	　
	米
	25
	3287.5
	　
	　
	　8.30
	9%
	一碳1#罐钢架基础改造安装

	3
	钢板
	20㎜
	　
	平米
	4
	628
	　
	　
	　8.30
	9%
	垫板、加强板安装

	4
	无缝钢管
	Φ426*9
	　
	米
	12
	1110.6
	　
	　
	　8.30
	9%
	进料管安装

	5
	弯头
	Φ426*9
	　
	个
	3
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	6
	无缝钢管
	Φ480*9
	　
	米
	24
	2508.48
	　
	　
	　8.30
	9%
	出汁管安装

	7
	弯头
	Φ480*9
	　
	个
	6
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	8
	无缝钢管
	Φ325*8
	　
	米
	24
	2221.2
	　
	　
	　8.30
	9%
	循环泵出口管道安装

	9
	弯头
	Φ325*8
	　
	个
	5
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	10
	无缝钢管
	Φ377*8
	　
	米
	12
	980.16
	　
	　
	　8.30
	9%
	循环泵入口管道安装

	11
	弯头
	Φ377*8
	　
	个
	3
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	12
	无缝钢管
	Φ325*8
	　
	米
	9
	562.86
	　
	　
	　8.30
	9%
	烟管安装

	13
	弯头
	Φ325*8
	　
	个
	4
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	14
	涡轮蝶阀
	DN200   PN16
	　
	个
	1
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	排渣门安装

	15
	铸钢闸阀
	DN350   PN16
	　
	个
	1
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	循环泵进汁阀安装

	16
	铸钢闸阀
	DN300   PN16
	　
	个
	1
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	循环泵出汁阀安装

	17
	铸钢截止阀
	DN300   PN16
	　
	个
	3
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	烟门安装

	18
	气动调节阀
	DN300   PN16
	　
	个
	1
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	19
	法兰
	DN200   PN16
	　
	片
	2
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	20
	法兰
	DN300   PN16
	　
	片
	8
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	21
	法兰
	DN350   PN16
	　
	片
	2
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	22
	钢管
	Φ630*7
	　
	米
	9
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	排空管安装，利用原二碳排空管

	23
	槽钢
	8#
	　
	米
	36
	289.44
	　
	　
	　8.30
	9%
	管架制作安装

	　
	一碳停留罐外接管路拆除和安装

	24
	无缝钢管
	Φ325*8
	　
	米
	6
	375.24
	　
	　
	　8.30
	9%
	出汁管道安装

	25
	弯头
	Φ325*8
	　
	个
	2
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	26
	无缝钢管
	Φ325*8
	　
	米
	12
	750.48
	　
	　
	　8.30
	9%
	溢流管安装

	27
	弯头
	Φ325*8
	　
	个
	2
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	28
	无缝钢管
	Φ159*6
	　
	米
	6
	135.84
	　
	　
	　8.30
	9%
	排空管，利用原管道，新增6米

	29
	弯头
	Φ159*6
	　
	个
	3
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	30
	无缝钢管
	Φ219*6
	　
	米
	24
	756.48
	　
	　
	　8.30
	9%
	一碳泵出口管道安装

	31
	弯头
	Φ219*6
	　
	个
	4
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	32
	钢管
	Φ159*6
	　
	米
	24
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	大连浸透平汽管道改道

	33
	弯头
	Φ159*6
	　
	个
	2
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	新增

	34
	钢管
	Φ108*4
	　
	米
	24
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	二次洗水去连浸管道改道

	35
	弯头
	Φ108*4
	　
	个
	2
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	新增

	36
	拆除侧排桶及附属管道
	V=40m3
	　
	台
	1
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	拆除设备本体及所属管道

	37
	钢管
	Φ40*3
	　
	米
	48
	131.52
	　
	　
	　8.30
	9%
	防护栏

	38
	扁钢
	100*3
	　
	米
	14
	33
	　
	　
	　8.30
	9%
	挡脚板

	　
	合计：
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	改造方案：将现有一碳罐改为二碳罐，拆除二台旧二碳饱充罐后，其位置安装二台一碳罐。所属管道重新安装。



	3、新增一台30立方一砂助晶槽项目附属安装清单

	

	序号
	配件名称
	规格
	材料
	单位
	数量
	重量（千克）
	单价（万元）
	合计（万元）
	交货日期
	税率
	备注

	1
	无缝钢管
	Φ57*4
	　
	米
	12
	64
	　
	　
	　8.30
	9%
	安装，凝结水管

	2
	无缝钢管
	Φ89*4
	　
	米
	24
	205
	　
	　
	　8.30
	9%
	安装，等压管

	3
	无缝钢管
	Φ108*4.5
	　
	米
	48
	562
	　
	　
	　8.30
	9%
	安装，汇总管

	4
	弯头
	Φ57*4
	　
	个
	8
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	安装

	5
	弯头
	Φ89*4
	　
	个
	15
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	安装

	6
	弯头
	Φ108*4.5
	　
	个
	20
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	安装

	7
	不锈钢角铁
	75*75
	304
	米
	24
	68
	　
	　
	　
	9%
	2#槽拉筋安装

	8
	不锈钢管
	Φ300*5
	304
	米
	2
	64
	　
	　
	　8.30
	9%
	出料管安装

	9
	气动浆液阀
	DN300
	　
	个
	1
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	出料阀安装

	10
	不锈钢管
	Φ32*4
	304
	米
	12
	34
	　
	　
	　8.30
	9%
	打水打汽管

	11
	不锈钢截止阀
	DN25
	　
	个
	2
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	打水打汽阀

	12
	不锈钢法兰
	DN300
	304
	片
	2
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	

	13
	不锈钢法兰
	DN25
	304
	片
	4
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	14
	不锈钢弯头
	Φ32*4
	304
	个
	2
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	　

	15
	管式分配槽排气管安装
	Φ108*4
	　
	米
	4
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	安装，接入一砂槽

	16
	2#助晶槽搅带校正，拉筋恢复
	Φ2400
	　
	盘
	4
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	搅带变形校正恢复正常，拉筋3根恢复

	17
	2#助晶槽内衬不锈钢板修复
	
	　
	平方
	3
	　
	　
	　
	　8.30
	9%
	内衬不锈钢板七处有刮蹭痕迹，一处有30公分长裂口，两处鼓包修复处理。

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



